



Carlos Bessa - Município de Guimarães

Data: 23-08-2010

Hora Legal: [clique aqui](#)

manutenção | sair



707 20 27 12

Directório de Empresas

Gestão de Procedimentos

[Criar Procedimento](#)

[Copiar Procedimento](#)

[Configurar Centro de Custo](#)

Gestão de Procedimentos

Por Estado

- Em Elaboração
- Para Aprovação
- Activos
- Em Análise**
- Adjudicados
- Encerrados

Monitor de Performance

Gestão de Mensagens

Em Análise AD 100/596 ✕

Análise Preços | **Análise Critérios** | Terminar Procedimento | Criar Mensagem |

Grupo Utilizadores | **Detalhe** | Fluxo | Peças Procedimento | Convidados | **Observações Internas** | Recibos |

Ref. Procedimento: AD 100/596 Data Criação: 16-07-2010

Descrição: Elaboração projecto de execução da via de ligação Hortas-Largo República Brasil Data Colocação: 16-07-2010

Centro de Custo: Departamento de Projectos e Planeamento Urbanístico Data Limite Apresentação Propostas: 29-07-2010

Estado: Em Análise - C/ Propostas

Pré-Registo Proposta (0) Propostas (2) Análises Preços (0) Análises Critérios (0) Adjudicações (0) Anexos (0) Mensagens (0)

Seleccione um registo para obter as acções

Tipo	Data Entrega (GMT)	Ref. Proposta	Concorrente	Valor Global		Estado
Electrónica	28-07-2010 17:32:50	41	SIPCA - CONSULTORES DE ENGEN	29500,00		Concorrente Admitido
Electrónica	28-07-2010 16:24:23	4110	SIPCA - CONSULTORES DE ENGEN-			Retirada
Electrónica	26-07-2010 15:06:16	10P072	Fase Estudos e Projectos, SA	24900,00		Concorrente Admitido