



Carlos Bessa - Município de Guimarães

Data: 10-11-2010

Hora Legal: [clique aqui](#)

manutenção | sair



707 20 27 12

Directório de Empresas

Gestão de Procedimentos

[Criar Procedimento](#)

[Copiar Procedimento](#)

[Configurar Centro de Custo](#)

↳ Gestão de Procedimentos

↳ Por Estado

- Em Elaboração
- Para Aprovação
- Activos
- Em Análise**
- Adjudicados
- Encerrados

Monitor de Performance

Gestão de Mensagens

Em Análise A.D.100/07 **X**
9F

Análise Preços | Análise Critérios | Terminar Procedimento | Criar Mensagem |

Grupo Utilizadores | **Detalhe** | **Fluxo** | **Peças Procedimento** | **Convidados** | **Observações Internas** | **Recibos** |

Ref. Procedimento: A.D.100/079F Data Criação: 27-10-2010

Descrição: Reabilitação e requalificação do parque de campismo da Penha Data Colocação: 27-10-2010

Centro de Custo: Departamento de Projectos e Planeamento Urbanístico Data Limite Apresentação Propostas: 09-11-2010

Estado: Em Análise - C/ Propostas

Pré-Registo Proposta (0) Propostas (2) Análises Preços (0) Análises Critérios (0) Adjudicações (0) Anexos (0) Mensagens (0)

Selecione um registo para obter as acções

Tipo	Data Entrega (GMT)	Ref. Proposta	Concorrente	Valor Global	Estado
Electrónica	09-11-2010 14:57:27	ArtCitta_091110	Art Città, Lda	25000,00	Concorrente Admitido
Electrónica	09-11-2010 13:29:11	Crear-07/2010	Crear-criação de Estudos de Arquit	24750,00	Concorrente Admitido